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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET 

 

amely létrejött 

 

egyrészről  

név:   

cím:    

Azonosító:   

adószám:    

számlavezető:    

bankszámlaszáma:   

képviselő:     

mint Megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -  

 

másrészről 

……………………….. 

Székhelye:  

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Adószáma: 

Számlavezető bank neve: 

Bankszámla száma:  

Képviseletében eljár:  

mint Megbízott - a továbbiakban: Vállalkozó -  

a továbbiakban együttesen Felek, az alábbi feltételek mellett az alulírott helyen és időben. 

 

 

1. ALAPADATOK 

1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2015. évi CXLlII. törvény (továbbiakban 

Kbt.) 115. § alapján eredményes közbeszerzési eljárást bonyolított le „Irányítástechnikai 

és diszpécser központ építése” tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárás 

eredményeként nyertes Ajánlattevőként a Vállalkozót nevezte meg. 

1.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese 

Vállalkozó lett, ezért a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében törvényes határidőn 

belül Szerződést kötnek (továbbiakban Szerződés). 

1.3. A Szerződés alapjául az alábbi dokumentumok szolgálnak, amely dokumentumok a 

szerződés aláírását követően a szerződés részévé válnak: 

 az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, 

 kiegészítő tájékoztatás(ok), 

 műszaki leírás, amelynek részét képező az építési engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció (a továbbiakban együttesen: Tervdokumentáció) 

 Vállalkozó ajánlata. 

Mindezen dokumentumok együttesen képezik a szerződés tartalmát. Megrendelő az 

ajánlattételi felhívásában és a közbeszerzési dokumentumokban, illetőleg Vállalkozó 

ajánlatában foglaltak megvalósítását a szerződő felek e szerződésben foglalják írásba, az 

alábbiak szerint. 

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA 

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az Irányítástechnikai és 
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diszpécser központ kivitelezési munkálatainak elvégzését a  2220 Vecsés, Kossuth Lajos 

u. 36-38. (hrsz: 2443) szám alatti telekingatlanon. Vállalkozó feladata az alábbi feladatok 

elvégzése a Tervdokumentációnak és Vállalkozó ajánlatának megfelelően: 

• Az építési területen található épület bontása 

• Építészeti és statikai kivitelezési munkák 

• Épületgépészeti kivitelezési munkák 

• Villamossági kivitelezési munkák 

• Út- és kertépítési kivitelezési munkák. 

2.2. Vállalkozó szerződés szerinti feladata továbbá a területileg illetékes villamos energia 

hálózati engedélyessel történő szükséges egyeztetések lefolytatása, valamint az 

rendeltetésszerű működéshez szükséges engedélyek és üzembe helyezési hozzájárulások 

megszerzése. 

2.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés átalányáras szerződés, azaz a Megrendelő és a 

Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a Szerződés – az abban foglalt munkálatok 

elvégzése tekintetében – teljes megállapodást képez, amely szerint a Vállalkozó 

kötelezettsége, hogy az általa elvégzett munka eredményeként a munkák elvégzésére 

átadott területek Szerződésben rögzített határidőn belül és célnak megfelelően, olyan 

állapotban adja át Megrendelő részére, amely minden részletében megfelel a Szerződés 

tartalmát képező dokumentumok előírásainak. Ennek érdekében minden ezzel 

kapcsolatos és szükséges intézkedést Vállalkozó köteles megtenni és biztosítani. 

2.4. Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az annak tárgyát képező munkákra 

vonatkozó, a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban az elvégezendő 

munkákkal, valamint az ehhez kapcsolódó vállalkozói feladatokkal kapcsolatban az 

ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, és a Megrendelő követelményeit 

megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljárás során az elvégezendő munkákkal 

kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőségével tisztában volt, minden 

az ajánlattételhez szükséges választ, információt megkapott, a Szerződés rendelkezéseit 

mindezekre is tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja. 

2.5. Vállalkozó a Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés 

aláírását követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a Szerződés 

tartalmát képező dokumentumok olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak 

a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a jelen Szerződés 

megkötését megelőzően nem jelzett. 

2.6. Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tervezési és építési munkaterületet és 

a munkakörülményeket teljes körűen megismerte, azt a feladat szerződésszerű 

teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, 

eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a 

Vállalkozó követ el amiatt, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést 

megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, amelyek 

befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a Vállalkozót azok alól a 

kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a Szerződés szerint reá 

hárulnak a munkák megfelelő kivitelezése során. 

2.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkákat zavaró közlekedési, társadalmi, technikai és 

természeti körülményeket megismerte, a Szerződés tárgya szerinti, azaz kivitelezés 

tárgya szerinti munkákban jártas, nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől 

elvárható fokozott gondossággal tanulmányozta, és a Szerződést ezek ismeretében köti 

meg. 
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3. VÁLLALKOZÓI DÍJ, A SZERZŐDÉS ELLENSZOLGÁLTATÁSÁNAK 

ÖSSZEGE 

3.1. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés esetén az alábbiakban meghatározott módon 

jogosult díjazásra.  

 

3.2. A Vállalkozót a Szerződés 2. pontjában, az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és az ajánlatban rögzített feladatainak szerződésszerű, Megrendelő 

által igazolt teljesítéséért, a hatályos jogszabályoknak megfelelően benyújtott számlák 

alapján  összesen: .......................,-HUF + 27% ÁFA átalánydíj illeti meg.  

3.3. Megrendelő a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdéssel összhangban 

10 %-os mértékű tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret felhasználásának szabályai az 

alábbiak: 

a) Megrendelő a tartalékkeretet kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a 

rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének 

elszámolására használhatja fel. 

b) A tartalékkeret terhére csak olyan munkák számolhatóak el, amelye egységára 

Vállalkozó árazott költségvetésében szerepel. 

c) A tartalékkeret terhére csak az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és 

biztonságos használathoz műszaki ellenőr által igazoltan szükséges munkák 

számolhatóak el. 

3.4. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). 

3.5. A vállalkozói díj átalányösszeg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a 

kivitelezési helynek, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő 

anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A 

3.2. pont szerinti vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, amelyek 

a szerződés tárgyát képezik, magában foglalja a közbeszerzési dokumentumok és a 

nyertes ajánlat szerinti műszaki tartalom megvalósításának valamennyi költségét és 

ráfordítását a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező beárazott költségvetésben 

meghatározottak szerint. Vállalkozó a 3.2. pont szerinti vállalkozói átalánydíj 

kialakításakor az elvárható gondossággal vizsgálta felül a rendelkezésre bocsátott 

dokumentációt. A 3.2. pont szerinti vállalkozói díj megállapításának alapjául a Szerződés 

mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok és a beárazott költségvetés szolgál.  

3.6. A meghatározott vállalkozói díj a Magyar Szabvány és előírások szerinti I. osztályú 

anyagra és I. osztályú kivitelezésre vonatkozik. 

3.7. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozónak a Szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárásban a vállalási árat a szerződés időbeli hatályára, az inflációra és arra 

figyelemmel kellett megajánlania, hogy a futamidő során a forint árfolyama, értéke, 

illetőleg maga a törvényes fizetőeszköz is változhat. Felek erre figyelemmel 

megállapodnak, hogy a vállalási árat utólagosan az inflációra, a forint árfolyamának 

változására figyelemmel nem módosítják. 

3.8. Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő által ennek 

elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla 

kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-

(2) bekezdései szerint -a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 

napon belül. 

3.9. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § 

(1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt 

szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt. 

135. § (3) bekezdésére.  
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3.10. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak 

az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet 

sor. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az 

irányadóak. A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem 

haladhatja meg.  

3.11. Megrendelő a Vállalkozó részére a teljes szerződéses érték … %-ának megfelelő összegű 

előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja Vállalkozó ajánlatában foglalt 

nyilatkozatának megfelelően. Az előleg biztosítása a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése, illetve 

a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) és (2) bekezdéssel összhangban történik. 

Megrendelő az előleget a Vállalkozó kérésére az építési munkaterület átadását követő 15 

napon belül köteles kifizetni. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben foglalt teljes nettó 

ellenszolgáltatás több, mint 5 %-ának megfelelő mértékig igényelt előleget, köteles 

biztosítékot nyújtani a Kbt. 134.§ (6) bekezdésével összhangban az alábbi módok 

valamelyikének alkalmazásával, választása szerint: 

• óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési 

számlájára történő befizetésével, átutalásával; 

• pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával; 

• biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel. 

3.12. Megrendelő a kivitelezési munkák igazolt teljesítést követően, a kivitelezés 

ellenértékének kifizetésére – 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-a alapján – 4 db 

részszámla (beleértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja 25%, 50%, 

75%, és 100%-os készültség esetén, a kivitelezés ellenértékének 25%, 50%, 75% és 

100%-os mértékében. Az egyes készültségi fokok műszaki tartalmát Ajánlatkérő az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

Készültségi fok Műszaki tartalom 

25 % Alapozás, pincefödém, földszinti födém, földszinti 

főfalak megépítésre 

kerültek 

50 % Szerkezetkész állapot: falszerkezetek, tetőszerkezet áll, 

fedés elhelyezésre került, válaszfalak felépítésre 

kerültek 

75 % Vakolás, gépészeti illetve villamos (gyenge és erős 

áram) 

munkálatok elkészültek, nyílászárók beépítésre kerültek 

100 % Homlokzat hőszigetelés, színezés, belső burkolás festési 

munkálatok, külső tereprendezés, parkoló és 

kertépítészeti munkálatok elkészülnek, az épület 

használatba vehető állapotban van 

 

 

3.13. Megrendelő így összességében egy előlegszámla és 4 db részszámla (beleértve a 

végszámlát is) benyújtásának lehetőségét Ajánlatkérő biztosítja, azzal, hogy előleg 

igénylése esetén az igényelt előleg mértéke a részszámlákból és a végszámlából egyenlő 

arányú mértékben kerül levonásra:  
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Előleg legfeljebb a 3.2. pontban meghatározott Vállalkozói díj 

10 %-ának megfelelő összegű előleg 

a kivitelezés 

ellenértékének kifizetése 

(1. részszámla) 

a kivitelezés 25%-os készültségi foka esetén a szerződés 

3.2.3. pontja szerinti ellenérték 25%-a, adott esetben a 

tartalékkeret terhére ezen készültségi fokhoz 

kapcsolódóan megrendelt tételek ellenértékével együtt. A 

számla összegéből az igényelt előleg mértéke egyenlő 

arányú mértékben kerül levonásra 

a kivitelezés 

ellenértékének kifizetése 

(2. részszámla) 

a kivitelezés 50%-os készültségi foka esetén a szerződés 

3.2.3. pontja szerinti ellenérték 25%-a, adott esetben a 

tartalékkeret terhére ezen készültségi fokhoz 

kapcsolódóan megrendelt tételek ellenértékével együtt. A 

számla összegéből az igényelt előleg mértéke egyenlő 

arányú mértékben kerül levonásra 

a kivitelezés 

ellenértékének kifizetése 

(3. részszámla) 

a kivitelezés 75%-os készültségi foka esetén a szerződés 

3.2.3. pontja szerinti ellenérték 25%-a, adott esetben a 

tartalékkeret terhére ezen készültségi fokhoz 

kapcsolódóan megrendelt tételek ellenértékével együtt. A 

számla összegéből az igényelt előleg mértéke egyenlő 

arányú mértékben kerül levonásra 

a kivitelezés 

ellenértékének kifizetése 

(4. részszámla = 

végszámla) 

a kivitelezés 100%-os készültségi foka esetén a szerződés 

3.2.3. pontja szerinti ellenérték 25%-a, adott esetben a 

tartalékkeret terhére ezen készültségi fokhoz 

kapcsolódóan megrendelt tételek ellenértékével együtt. A 

számla összegéből az igényelt előleg mértéke egyenlő 

arányú mértékben kerül levonásra 

3.14. Vállalkozó a vállalkozói díjra (előleg kifizetése esetén a vállalkozói díjnak a kifizetett 

előleggel csökkentett összegére) akkor jogosult, ha szerződésszerűen teljesít, az átadás-

átvételi eljárással kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tesz és Megrendelő és annak 

műszaki ellenőre az elvégzett kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését utólag, 

átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, aláírásával igazolja. Megrendelő az átadás-átvételi 

eljárás megkezdésétől számítva legkésőbb 15 naptári napon belül köteles a teljesítést 

igazolni.  

3.15. A számlá(ko)n szerepelnie kell a szerződés tárgyának. A számla melléklete a Megrendelő 

által aláírt teljesítési igazolás.  

3.16. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Megrendelő nem fizethet, illetve számolhat 

el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak.  

3.17.  A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a 

Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó a jelen szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről a Megbízót értesíteni.  

3.18. Amennyiben a Szerződés megszűnésekor vagy megszűntetésekor az előleg a 

Megrendelőt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítésére még nem került maradéktalanul 

felhasználásra, Vállalkozó köteles az előleg fel nem használt részét legkésőbb a 

Szerződés megszűnését követő harmadik munkanapig a Megrendelő részére 
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visszafizetni. Késedelmes visszafizetés esetén a Vállalkozó a késedelem időszakára a Ptk. 

gazdálkodó szervezetek egymás közötti viszonyaira irányadó előírásai szerinti mértékben 

késedelmi kamatot köteles fizetni a Megrendelő részére.  

3.19. A végszámla benyújtására a kivitelezés teljes befejezését követően, a műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárása után, a leigazolt szakmai teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján 

kerülhet sor, a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének betartása mellett, amely jegyzőkönyv 

a számla mellékleteként szerepel. A teljesítés igazolása oly módon történik, hogy a Felek 

a teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel – jogszabályokban meghatározott 

tartalommal – amelyben rögzítik, a jelen szerződésben meghatározottakhoz képest a 

Vállalkozó teljesítését (műszaki teljesítést). A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás 

alapja.  

3.20. A végszámla benyújtásának feltétele továbbá a hiba és hiánymentes műszaki átadás-

átvétel. Vállalkozó végszámlája a műszaki átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák, 

hiányosságok kijavításának, pótlásának a független műszaki ellenőr által történő igazolást 

követően nyújtható be. A kész létesítményekre vonatkozó átadás-átvételi eljárás lezárása 

mindaddig nem kezdeményezhető, amíg hiba- és/vagy hiánypótlás áll fenn, vagy a 

megvalósítási tervdokumentáció és a szükséges hatósági engedélyek Megrendelő részére 

maradéktalanul átadására nem kerültek. 

3.21. A Vállalkozó köteles a végszámlát a teljesítés elismerésétől számított nyolc napon belül 

kiállítani és benyújtani. A számlához a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást 

mellékelni kell. A számlán fel kell tüntetni a Szerződést egyértelműen beazonosító 

adatokat. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel, úgy az átutalási határidőt a korrigált 

számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. 

3.22. A munka ellenértéke a Kbt. 135. § (2)-(3) bekezdésének megfelelően, az igazolt teljesítést 

követően, átutalással kerül kiegyenlítésre, az ott meghatározott határidőben, Vállalkozó 

……………………………. pénzintézeténél …………………….. számon vezetett 

bankszámlájára. A kifizetés átutalással, HUF-ban történik. 

3.23. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés az Art. 36/A. §-ának értelmében közbeszerzés 

közvetlen megvalósításához kapcsolódó szerződésnek minősül, amelyre tekintettel a 

Vállalkozó vállalja, hogy valamennyi, a hivatkozott törvényhely mindenkor hatályos 

szövege alapján előírt mértéket meghaladó összeget tartalmazó számla mellékleteként 

csatolja, vagy bemutatja a köztartozás hiányára vonatkozó együttes, eredeti 

adóigazolását, vagy nyilatkozik, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes listáján. Felek 

rögzítik, hogy az Art. 36/A. §-ában foglalt kötelezettség Vállalkozó általi teljesítése a 

számlák kifizetésének feltétele. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Art. 36/A. 

§-ában foglalt előírások érvényesülését a Kbt. és a Ptk. szerinti alvállalkozóival szemben 

is biztosítani fogja. Vállalkozó köteles teljesítési segédjét (pl. alvállalkozóját) a fentiekről 

– egyező tartalommal – tájékoztatni. 

 

4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

4.1. A teljesítés helyszíne: 2220 Vecsés, Kossuth Lajos u. 36-38., hrsz: 2443 

4.2. A Szerződés teljesítésének kezdési időpontja: a munkaterület átadásának napja, amely 

nem lehet későbbi, mint a szerződéskötést követő 8. nap. 

4.3. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított … nap (Vállalkozó ajánlatában 

foglalt időtartam).  

4.4. Megrendelő Vállalkozó részére az előteljesítés lehetőségét biztosítja. 

4.5. Megrendelő kijelenti, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a fenti határidők 

betartása közérdek, ahhoz Megrendelőnek is kiemelt érdeke fűződik, ezért Vállalkozó 

köteles a munkát úgy megszervezni, hogy az biztosítsa a gazdaságos és gyors, 

összehangolt munkavégzést, amelynek érdekében a Felek a jelen szerződés teljesítése 
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érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak.  

 

5. MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI 

5.1. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkák teljesítése során kizárólag új anyagokat 

használ fel, illetve épít be. Abban az esetben, ha a teljesítés vonatkozásában 

követelmény a Magyarországon érvényes szabvány vagy műszaki előírás betartása, úgy 

a megfelelő teljesítés megállapításához az ezen előírásokban foglalt követelményeket 

kell figyelembe venni. Amennyiben az Ajánlatban szereplő anyagok beszerzése 

nehézségbe ütközik, úgy Vállalkozó Megrendelő és tervező előzetes jóváhagyásával -

másik műszakilag egyenértékű anyag beépítésére jogosult.  

5.2. Vállalkozó a munkavégzés során kizárólag minőségi bizonyítvánnyal rendelkező 

anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazási engedéllyel rendelkező szerkezeteket, 

berendezéseket építhet be. Vállalkozó garantálja, hogy a munka végzése során 

alkalmazott műszaki megoldásai, technológiái megfelelnek a jogszabályi előírásoknak 

és a rendeltetésszerű használat biztosításához.  

5.3. Vállalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerinti munkák teljes 

körű elvégzését vállalja, beleértve mindazon kapcsolódó munkákat is, amelyek 

esetlegesen a dokumentációból kimaradtak, de előre láthatók voltak, és 

elengedhetetlenek az alkalmazott technológiára vonatkozó műszaki előírások 

betartásához, a létesítmény rendeltetésszerű használatához.  

5.4. A kivitelezési munkákat a munkavégzés jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott 

helyszíneken kell elvégezni. Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre 

alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő a 

munkaterületet és felvonulási területet a dokumentáció szerinti körülmények 

figyelembe vételével biztosítja. 

5.5. Vállalkozó köteles a Megrendelő jóváhagyása alapján a kivitelezéshez szükséges 

villamos energiavételezési lehetőségről gondoskodni. A vételezési pontok 

kialakításával, a vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos költségek és a vételezett 

víz-és energiafogyasztás díjának megfizetése, valamint a melléklétesítmények 

kiépítésének költsége a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a vételezett víz-és 

villamos energia díját a Megrendelő részére, havi rendszerességgel, határidőben 

megfizetni.  

5.6. A munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit a Vállalkozó biztosítja.  

5.7. Vállalkozó a kivitelezés során a munkaterületet és környezetét folyamatosan 

karbantartja, és a kivitelezés befejezését követően az eredeti állapotnak megfelelő, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a Megrendelő részére 

(folyamatos takarítás és akadálymentesítés biztosítása). Vállalkozó saját anyagainak, 

eszközeinek, stb. őrzéséről saját maga gondoskodik. Megrendelő nem vállal felelősséget 

az átadott munkaterületen elhelyezett, a Vállalkozó tulajdonát képező anyagokban, 

eszközökben (szerszámokban, állványokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendelő 

érdekkörében felmerülő ok folytán bekövetkezett károkért.  

5.8. Vállalkozó a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és 

utasítást köteles megfelelő módon dokumentálni és a Megrendelő részére folyamatosan 

rendelkezésre bocsátani. 

5.9. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 

gazdaságos és gyors elvégzését. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan 

körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő 

időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő 

kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.  

5.10. Vállalkozó köteles a kivitelezés végrehajtását úgy végezni, hogy a létesítmény normál 
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üzemmenetét (az ott tartózkodók nyugalmát) a szükséges mértéket meghaladóan ne 

zavarja.  

5.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt 

személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, 

amely biztosítja a szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és megfelelő minőségű 

teljesítését.  

5.12. Vállalkozó a Szerződés egész időtartama alatt biztosítja a folyamatos munkavégzést, 

betegség, szabadság vagy más személyzeti probléma esetén haladéktalanul 

gondoskodik a helyettesítésről. Amennyiben a Megrendelő a Szerződés teljesítésében 

részt vevő személyek valamelyike ellen jogos kifogást emel, a Vállalkozó köteles 

helyette -a Megrendelő által elfogadott -más szakembert biztosítani.  

5.13. Vállalkozó jogosult a teljesítésbe harmadik személyt (alvállalkozót) bevonni, akiért úgy 

felel, mintha a rábízott munkát maga végezte volna el. Vállalkozó alvállalkozó 

jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely az igénybevétel 

nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozóra is kiterjednek a Vállalkozót terhelő 

általános szerződéses kötelezettségek. 

5.14. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan alvállalkozó 

bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel 

együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem 

áll a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt.  

5.15. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy 

meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait 

figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó 

körülménynek minősült.  

5.16. Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy a Vállalkozó és az alvállalkozó 

munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. 

Vállalkozó, illetve az érdekkörében eljáró személyek munkavégzését azonban az 

ellenőrzés szükségtelenül nem akadályozhatja. Vállalkozó köteles tűrni, hogy a 

kivitelezés időtartama alatt a Megrendelő fénykép-és videofelvételeket készítsen a 

kivitelezés előrehaladásáról.  

5.17. Vállalkozó és alvállalkozói teljesítési kötelezettségét teljesítheti a Vállalkozó, vagy a 

nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi 

személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok 

szerint más módon jogutódlással megszűnik. Vállalkozó a teljesítésbe bevont 

partner(ek) munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.  

5.18. A munkavégzés időtartama alatt a munkaterületen a Vállalkozó feladata és 

kötelezettsége az élet-és vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka-, baleset-és 

tűzvédelmi előírások betartása és betartatása különös figyelemmel a munkavédelemről 

szóló 1993. évi XCIII. törvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A 

munkavállalóknak a munkavégzésük teljes időtartamában viselniük kell az egyéni 

védőeszközöket. Vállalkozó saját munkavállalói tevékenységéért és a felhasznált 

anyagok minőségéért teljes felelősséggel tartozik. Ez a felelőssége kiterjed az 

Ajánlatában megjelölt és a teljesítésbe bevont alvállalkozók tevékenységére is. 

Vállalkozó a fenti előírások be nem tartásából eredő károkat a Megrendelőre nem 

háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. Vállalkozó 

érdekkörében a munkavégzés során esetlegesen bekövetkező balesetért a Megrendelő 

felelősséget nem vállal.  

5.19. Felek megállapodnak, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységből eredően 

keletkezett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése 

valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek felépítése és bontása, és 
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ebből adódóan a munkaterület megtisztítása –saját költségen –Vállalkozó kötelessége 

és felelőssége.  

5.20. Vállalkozó köteles a teljesítés során keletkezett hulladékot folyamatosan összegyűjteni 

és a munkaterületről saját költségén elszállítani, valamint dokumentálni annak lerakását, 

ártalmatlanítását. Az 1. pontban rögzített tevékenység során keletkezett hulladék 

kezelését és elszállítását, illetve kezelésének dokumentálását Vállalkozó a hatályos 

jogszabályokban –különös tekintettel az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben és az 

Épkiv.-ben –foglaltak szerint köteles elvégezni. Amennyiben Vállalkozó a terület 

tisztántartásáról nem gondoskodik, úgy a Megrendelő a Vállalkozó költségére a 

hulladékot elszállíttatja.  

 

6. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

6.1. Vállalkozó köteles a kivitelezés befejezéséről a műszaki átadás-átvétel tervezett 

megkezdése előtt legalább 1 héttel értesíteni a Megrendelőt. Vállalkozó a készre 

jelentéssel egyidejűleg írásban nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott 

valamennyi tevékenységet a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a hatályos 

jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, valamint a szakma 

általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával végezte el.  

6.2. Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi 

eljárás kezdeti napját. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a műszaki átadás-

átvételen az adott hatósági képviselet -amennyiben szükséges -jelenléte biztosítva 

legyen. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőbe az átadás-átvételi eljárás időtartama 

nem számít bele. Felek az átadás során közösen elvégzik azokat az ellenőrzéseket, 

amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek. 

Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hiányokat, hibákat, azok 

kijavításának, illetve pótlásának határidejével (póthatáridő) együtt jegyzőkönyvben 

rögzíteni. Vállalkozó a jegyzőkönyvben rögzített hiányokat, hibákat az abban 

meghatározott határidőn belül köteles pótolni, kijavítani.  

6.3.  Felek kikötik, hogy Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a műszaki átadás-

átvételi eljárás eredményes, és annak során megállapítható, hogy sem mennyiségi, sem 

minőségi hiány vagy hiba nincs. Megrendelő jogosult az átvételt mindaddig 

megtagadni, míg Vállalkozó hiány, illetve hiba nélkül nem teljesít. Megrendelő az 

átadás-átvételt nem tagadhatja meg a kivitelezett munkák olyan jelentéktelen hibái, 

hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a 

kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű 

használatot.  

6.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele az alábbi dokumentumok 

Megrendelő részére történő átadása jegyzék kíséretében:  

a) Kivitelezői nyilatkozat és felelős műszaki vezetői nyilatkozat (3 eredeti példányban)  

b) Beépített gépek és eszközök üzemeltetési és karbantartási kézikönyvei.  

6.5. A sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének feltétele az üzembe helyezési 

eljárásokhoz szükséges alábbi dokumentumok Megrendelő részére történő átadása 

jegyzék kíséretében:  

– Építési napló (3 példányban)  

– Beszerelt eszközök és anyagok minőségi és megfelelőségi tanúsítványai (1 eredeti 

és 2 másolati példányban)  

– Az építkezés főbb szakaszairól –a kivitelezés megkezdésétől (a meglévő állapot 

dokumentálásával) a teljes munka befejezéséig, –valamint az eltakart 



Oldal 10 / 20 

szerkezetekről készített fotódokumentáció (1 példány nyomtatott formában és 3 

példány digitális adathordozón)  

– az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-

nyilvántartó lapot, szállítói és befogadói jogosultságot igazoló határozatot, a 

szállítóval és a befogadóval kötött szerződést 

– kivitelezési dokumentációt,  

– üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást 

– jótállási dokumentumokat 

– mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit 

– életvédelmi- és tűzvédelmi jegyzőkönyveit 

– nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait 

– a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal 

– digitalizált formátumú dokumentációt (az ajánlati dokumentációban részletezettek 

szerint) 

– fotókat CD-n, vagy pendrive-on 

– engedélyeket, 

– Bármely más, az átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásához szükséges 

dokumentum.  

 

Megrendelő köteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vállalkozóval 

együttműködni és a szükséges segítséget megadni. 

6.6. Az átadás-átvételi eljárás nem zárható le mindaddig, amíg az előző pont szerinti okiratok 

teljes körűen nem állnak rendelkezésre.   

6.7. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott kivitelezés hibátlan és hiánytalan teljesítéséért 

a nyertes ajánlata szerinti vállalkozói díj (előleg kifizetése esetén a kifizetett előleggel 

csökkentett összege), mint átalánydíj illeti meg. A vállalkozói díj magában foglalja a 

Vállalkozó adott munkavégzéssel összefüggő valamennyi díját, költségét, Vállalkozó a 

vállalkozói díjon felül költségtérítési, illetve egyéb, más jogcímen keletkezett 

díjigénnyel nem léphet fel.  

6.8. Vállalkozónak kell viselnie minden olyan köz és egyéb terhet, melyek a Szerződésben 

foglalt munkák kivitelezésével kapcsolatban felmerülnek.  

6.9. Megrendelő, illetve a Műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvétel során köteles a munkát 

szakmailag megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, 

azok kijavításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni. 

6.10. Vállalkozó köteles a Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel közösen felvett hiba- és 

hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére 

elvégezni. Megrendelő köteles a fenti javítások teljes körű, előírt minőségben való 

elvégzése után a Műszaki ellenőr által leigazolt kivitelezési munkákat átvenni. Nem 

tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek 

a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű 

használatot. 

6.11. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött határidőre nem végzi 

el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. 

6.12. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a szerződés és annak 

mellékleteiben meghatározott követelményeknek, a jogszabályi előírásoknak, és a 

hatósági előírásoknak, valamint - az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői 

módosításoknak megfelelően - hiány- és hibamentesen elkészültek. 

6.13. A Szerződés akkor tekintető teljesítettnek, ha a munka hiba- és hiánymentesen elkészült 

és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja sikeres és hiánytalan átadás-átvételi eljárás 

befejezésével, az utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatásával, a garanciális, esetleges 
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hibák, hiányosságok maradéktalan kijavításával valamint a teljesítést a Megrendelő 

illetve a képviseletében eljáró Műszaki ellenőr teljesítésigazolással szakmailag 

leigazolta. 

 

7. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

Megrendelői döntési jogosítványok 

7.1. Megrendelő illetve a Műszaki ellenőr a Vállalkozó által vezetett Építési naplót ellenőrzi. 

Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére 

kizárólag a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által eredetileg felkért, vagy kijelölt 

személyek jogosultak.  

7.2. Megrendelő a Vállalkozó naplóbejegyzéseire, vagy írásbeli megkeresésére a 

képviseletében eljáró Műszaki ellenőr révén a lehető legrövidebb időn belül állást 

foglal. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő 

szükséges, vagy javasolt módosításokat szakmai/műszaki indokokkal illetve gazdasági 

számításokkal támassza alá. 

7.3. A Megrendelő és a Műszaki ellenőr az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a 

teljesítésben a Kbt. 138-139. §-ában foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 

7.4. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében Megrendelő joga a munkák 

megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. Megrendelő joga és kötelezettsége a 

műszaki-gazdasági elgondolásait, kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül is 

közölni Vállalkozóval.  

7.5. Megrendelőnek és a Műszaki ellenőrnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az 

nem a tervnek és az elvárt minőségnek megfelelő. Utasítása szerint a hibásan teljesített 

részt le kell bontani és megfelelő módon újra kell építeni, amennyiben az szakszerűen 

nem javítható. A bontási és újraépítési többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a 

javítási, újraépítési munka a Szerződésben meghatározott és vállalt teljesítési határidőt 

nem módosíthatja.  

7.6. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást 

a munkahelyen vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni. 

7.7. A Megrendelő elmaradt munkának minősíti azt, ha a Vállalkozó a Szerződésben 

meghatározott műszaki tartalmat nem valósítja meg, hanem azt másfajta, nem az 

elfogadott ajánlatának megfelelő, hanem lényegesen értéktelenebb megoldással a 

Megrendelő tudta és beleegyezése nélkül helyettesíti. 

7.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az alábbiakban rögzített döntési 

jogosítványokat kifejezetten fenntartja magának: 

 minőséggel, minőségbiztosítással összefüggő egyes – Szerződésben rögzített – 

kérdések, 

 jótállási, garanciális és szavatossági témák, 

 műszaki átadás-átvételek, próbaüzem, utó-felülvizsgálat, 

 jogi témák (jogviták)  

 szerződést biztosító mellékkötelezettségekből eredő igények érvényesítése. 

7.9. Egyéb Megrendelői jogok és kötelezettségek 

– A Kbt. 143. § (2) bekezdése értelmében Megrendelő köteles a szerződést 

felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés 

megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. 
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– A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében Megrendelő jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy 

a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel, 

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

– A Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés 

megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 

jogosult.  

– Amennyiben Vállalkozó külföldi illetékességű, köteles a szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 

magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 A Megrendelő belátása szerint az általa szükségesnek ítélt, a Vállalkozó által 

szervezett, a beruházással kapcsolatos tárgyalásokon jogosult részt venni.  

 Megrendelő jelen Szerződésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a Ptk. 

általános szabályai szerint rendelkezik utasítási joggal, azonban ezzel a Vállalkozó 

jelen szerződés szerinti feladatellátását nem veszélyeztetheti, nem teheti 

terhesebbé. Vállalkozó csak a Megrendelő, illetve a Műszaki ellenőrtől, vagy az 

általuk erre felhatalmazott személytől fogadhat el utasítást. Ha a Megrendelő 

célszerűtlen, szakszerűtlen, vagy jogszabályellenes utasítást ad, a Vállalkozó 

köteles a Megrendelőt erre írásban figyelmeztetni. A Megrendelői utasítás 

fenntartása esetén Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de 

mentesül az utasításból eredő károk megtérítése alól.  

 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő írásban megbízhatja a Műszaki 

ellenőrt az egyes intézkedések Megrendelő nevében történő megtételével. Ilyen 

esetben Megrendelő – vagy megrendelői felhatalmazás birtokában a lebonyolító - 

haladéktalanul írásban részletes értesítést köteles küldeni Vállalkozónak. 

 Megrendelő a kivitelezési munkák ellenőrzési feladatát az általa megbízott műszaki 

ellenőr (Mérnök) útján, annak felügyeleti szolgáltatása keretében látja el. 

A Vállalkozó jogai és kötelezettsége 

7.10. A Vállalkozó kötelezi magát a Szerződéses feladat teljesítésére, az ajánlatában és a 

Szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a Szerződés teljesítési 

határidejének betartására.  

7.11. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat - a munkaterület 

átadását követően megkezdeni. A Vállalkozó köteles a munkahelyi állapot 

szakértelemmel és gondossággal történő átvizsgálására, illetve a kivitelezés 

megkezdése előtt állapot felvételi, fényképes dokumentáció összeállítására. 

7.12. A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgya szerinti 

tevékenységi körre kiterjedő, 100 millió Ft/év és 10 millió forint/káresemény 

összegben kötött, építési tevékenységre irányuló szakmai felelősségbiztosítási 

szerződéssel rendelkezni amely felelősségbiztosítás fennállását igazoló irat másolatát a 

megkötendő szerződéshez csatolni kell. A felelősségbiztosítás hatályát a sikeres 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig fenn kell tartani.  

7.13. A Vállalkozó egyes munkafázisokhoz igazodó feladatainak részletes felsorolását jelen 
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Szerződés részleteiben nem tartalmazza. Ezért a Vállalkozónak valamennyi a jelen 

szerződésben nevesített feladat megvalósításához szükséges azon munkákat is el kell 

végeznie a Megrendelő utasításainak megfelelően, amelyek a Műszaki Előírásokban, a 

Szabványokban, vagy jogszabályokban szabályozva vannak, így a megvalósítás 

szakszerű végrehajtásához indokoltak és szükségesek. A Vállalkozó a munkálatokat 

elvégzi és befejezi, és legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátja. Vállalkozó a megvalósításhoz, befejezéshez vagy a hibák 

orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, 

berendezést, árut, szállítást, szolgáltatást, munkaeszközt és egyéb dolgot biztosít. 

7.14. Az építési naplóban a Vállalkozó köteles a naponta elvégzett munkákat feltüntetni, 

emellett a Vállalkozó köteles a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, 

körülményt és utasítást is az építési naplóban rögzíteni, és a Megrendelővel közölni. A 

haladékot nem tűrő értesítéseket a Vállalkozó a naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal 

(rövid úton telefonon) köteles közölni a Megrendelővel. 

7.15. A Vállalkozó részéről az építési naplóba bejegyzésre jogosult felelős műszaki vezető: 

neve:  

címe:  

telefonszáma:  

e-mail címe:  

névjegyzéki száma:  

 

A Megrendelő részéről az építési naplóba történő bejegyzésre jogosult műszaki ellenőr: 

neve:  

címe:  

telefonszáma:  

e-mail címe:  

névjegyzéki száma: 

7.16. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, 

berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok 

beszerzéséről is, biztosítania kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, 

utasításának betartását. 

7.17. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges 

felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt 

meghaladóan is annyi ideig, ameddig a Megrendelő szükségesnek tartja a Vállalkozó 

kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

7.18. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni akár közvetlenül, akár a Műszaki 

ellenőr útján a Megrendelőnek bármely tényt, vagy körülményt, amely a beruházás rész- 

és/vagy véghatáridejének csúszását, a Megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb 

szerződésszegést eredményezhet, vagy amelyek kihatással vannak a szerződésre, illetve 

az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok 

megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, mérséklésének 

Vállalkozó által javasolt módjára és a kármegelőzési és kárenyhítési javaslatra. 

7.19. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az 

ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa 

a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések 

minőségét, gyártási helyszínét, fázisait; köteles továbbá hatósági ellenőrzéseket 

lehetővé tenni, illetve intézkedni az iránt, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, 

amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek. 

7.20. Vállalkozónak feladatait oly módon kell ellátnia, hogy a beruházás megvalósításával 

összefüggő minden dokumentumot képes legyen a Megrendelőnek digitalizált formában 
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is átadni. Ezt a követelményt a Vállalkozónak érvényesítenie kell az Alvállalkozó 

irányában is. 

7.21. Vállalkozó köteles a beruházás kapcsán tudomására jutott információkat, adatokat, 

valamint a munka során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként – a vonatkozó 

jogszabályi előírások megtartásával - bizalmasan kezelni, s ezt bármely 

közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül 

mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat, szakmai 

publikációkban, előadásokban azokat nem használhatja fel. 

7.22. A Vállalkozó felel az építési napló jogszabályoknak megfelelően történő vezetéséért. 

7.23. A Vállalkozó felel, hogy a munkálatok befejezésével a szükséges nyilatkozatok, mérési 

jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelősségét igazoló 

tanúsítványok rendelkezésre bocsátása megtörténjen. 

7.24. A kiviteli munkák végzéséhez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - 

jóváhagyások, vélemények, hozzájárulások (pld.: közterület-foglalási, munkakezdési, 

csendrendelet alóli felmentés,stb.) beszerzése a Vállalkozó feladata. 

7.25. Eltakarásra kerülő munkarészek vonatkozásában Vállalkozó az eltakarás előtt legalább 

3 munkanappal köteles Megrendelőt értesíteni, az eltakarás időpontjának 

megjelölésével. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén – Megrendelő igényére 

– a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségén feltárni és az ellenőrzést 

követően az eltakarási munkát ismételten elvégezni. 

 

 

8. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐK 

8.1. A szerződés tárgyát képező munkák megvalósításába alvállalkozók is bevonhatók – a 

Kbt. és e szerződés rendelkezéseivel összhangban – de a Vállalkozó úgy felel, mintha a 

munkát saját maga végezte volna. A Vállalkozó kötelezettségét teljes egészében másra 

nem ruházhatja át.  

8.2. A szerződés teljesítésében részt vevő gazdasági szereplőkre a Kbt. 138-139. §-ában 

foglaltakat, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 

szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 27. §-át alkalmazni kell. 

8.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó kivitelezők nyilvántartása elektronikus 

formában, a Vállalkozó építési naplójának részét képező alvállalkozói nyilvántartásban 

történik. Az alvállalkozói nyilvántartásba a szerződéskötés során a Vállalkozó által 

megadott kód alapján az alvállalkozó kivitelező köteles a saját alvállalkozói 

szerződésének adatait felvinni.  

 

9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

Késedelmi kötbér: 

9.1. Amennyiben Vállalkozó a 4.3. pontjában meghatározott teljesítési véghatáridőhöz képest 

késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a 

kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a 

késedelem minden napjára 500.000- Ft/nap késedelmi kötbért köteles fizetni a 

Megrendelőnek. A számított késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó 

kivitelezői díj 15%-át.  

9.2. A késedelmi kötbér felső határának elérése, illetve a 30 naptári napot meghaladó 

késedelmes teljesítést Megrendelő jogosult meghiúsulásként értékelni és – mindennemű 

kártalanítási kötelezettség nélkül – jogosult a Szerződést azonnal hatállyal felmondani, 

amely esetben Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő elállási 
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jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a 

Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti. 

Hibás teljesítési kötbér: 

9.3. Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, és azt a jótállási kötelezettség teljesítésére 

nyitva álló határidőben sem orvosolja, úgy a jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva 

álló határidő eredménytelen elteltétől számítva hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. 

A hibás teljesítési kötbér mértéke minden egyes nap után 500.000 Ft a hiba felfedezésétől 

annak kiküszöböléséig terjedő időre. A számított hibás teljesítési kötbér összege nem 

haladhatja meg a teljes nettó kivitelezői díj 15%-át. Megrendelő a kötbért meghaladó 

kárát is érvényesítheti. 

9.4. Megrendelő az egymást követő háromszori hibás teljesítést, illetve a jótállási 

kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőt 30 naptári nappal meghaladó késedelmet 

a teljesítést meghiúsulásként értékelheti, jogosult az egyedi szerződést azonnal hatállyal 

felmondani vagy elállni, amely esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére 

köteles. A Megrendelő elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal 

gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem 

érinti. 

Meghiúsulási kötbér: 

9.5. Megrendelő 9.2., illetve a 9.4. pontban foglaltak bekövetkezése esetén, továbbá 

amennyiben Vállalkozó a munkaterületet neki felróhatóan a szerződéskötést követő 15. 

naptári napig sem veszi ár, a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amely esetben 

Vállalkozó köteles a nettó szerződéses ellenérték 20%-ának megfelelő összegű 

meghiúsulási kötbért a Megrendelőnek megfizetni. Ebben az esetben Megrendelő 

késedelmi és hibás teljesítési kötbér felszámítására nem jogosult. 

Általános rendelkezések:  

9.6. A Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, amelynek a 

Vállalkozó köteles 8 (nyolc) naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. 

Amennyiben a Vállalkozó a felhívás kézhezvételét követő 3 (három) napon belül érdemi 

– indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a 

kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá 

válik, a Kbt. 135. § (6) bekezdése feltételeinek teljesülése esetén. 

9.7. Megrendelő követelheti a fentieken túl felmerülő kárát (ide értve a nem vagyoni kár miatti 

igényeket is). Ilyen kárnak tekintendő különösen amennyiben a Vállalkozó magatartása 

vagy mulasztása miatt a támogatást nem, vagy nem teljes körűen folyósítják. 

9.8. Megrendelő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdését megfelelően alkalmazza, miszerint a kötbérek 

abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős 

megszegi a szerződést. 

9.9. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 

érvényesítésének lehetőségét. Egyik fenti kötbér alkalmazása sem zárja ki másik típusú 

kötbér alkalmazását, ha több kötbértípus alkalmazásának feltételei is megvalósulnak, 

valamint nem zárja ki a Megrendelő kártalanítási igényérvényesítését, illetve a 

szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazását. Megrendelő a 

teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem, vagy hibás teljesítés tényét és 

időtartamát.  

Jótállás: 

9.10. Megrendelő előírja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított ….. hónapos 

teljes körű jótállás vállalását a szerződésben foglalt valamennyi munkára/termékre 

(ajánlattevő ajánlatának megfelelően). A jótállás nem köthető semmilyen korlátozó 

feltételhez, azaz Megrendelő a Ptk. szerinti jótállási és szavatossági felelősségét nem 

korlátozhatja. 
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9.11. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig jótállási biztosítékot köteles 

nyújtani ezen időponttól számított 12 hónapos időtartamos időtartamra, okirati formában 

nyújtott biztosítékok esetében ezen 12 hónapos időszak +30 naptári napra érvényesen. A 

jótállási biztosíték összege a teljes (tartalékkerettel számított) nettó vállalkozói díj 5 %-a. 

A jótállási biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módok 

bármelyike szerint.. 

9.12. A jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. Ha a jótállás időtartama alatt Vállalkozó nem tesz eleget a 

jótállásból eredő kötelezettségének, úgy Megrendelő a kellékszavatossági jogok 

vonatkozó szabályait gyakorolja.  

 

10. SZERZŐDŐ FELEK KÉPVISELŐI 

10.1. Felek a Szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatos összes egymásnak adott 

nyilatkozatot, értesítést írásban (levél formájában) – utóbb a másik fél által kétségbe nem 

vonható módon elküldött – küldeményben kötelesek közölni az érintett, érdekelt féllel és 

ezt írásban visszaigazolni a szerződésben megadott címre. Amennyiben a postai úton 

eljuttatott küldemény tértivevénye a feladó félhez „nem kereste”, „elköltözött” vagy 

„címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, a küldeményben közölt értesítést a postára 

adás napját követő 15. napon kézbesíttetnek (és közöltnek) kell tekinteni. 

10.2. A nyilatkozat jogilag akkor lép hatályba, amikor azt kikézbesítették, vagy a nyilatkozat 

hatálybalépési időpontjában, bármelyik is a későbbi. 

10.3. A jelen szerződésben foglalt bármely értesítés, küldemény, üzenet (élő)szóban, vagy 

telefax, telex, e-mail, Internet stb. útján is érvényes lehet, de szabályszerűen 

kézbesítettnek csak akkor minősül, ha azt utóbb (haladéktalanul) írásban is megerősítik, 

visszaigazolják. 

10.4. A Vállalkozó képviselője1: 

Neve: 

Címe: 

Telefon száma: 

Telefax száma: 

E-mail címe: 

Meghatalmazásának köre az építési munkákkal kapcsolatban teljes körű. 

 

10.5. A Megrendelő képviselője2: 

Neve: 

Címe:  

Telefon száma:  

Telefax száma:  

E-mail címe: 

Meghatalmazásának köre az építési munkákkal kapcsolatban teljes körű. 

 

 

11. VIS MAIOR 

11.1. Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye. 

Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a 

vis maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról.  

                                                           
1 Több képviselő megnevezése esetén ez a pont a szerződés aláírásakor bővíthető.  
2 Több képviselő megnevezése esetén ez a pont a szerződés aláírásakor bővíthető. 
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11.2. A Szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidők a vis maior 

időtartamával módosítani lehet, a Felek külön megállapodása alapján, amennyiben a Kbt. 

141. §-ában foglalt feltételek fennállnak.  

11.3. Vis maiornak minősül a Felek működési körén kívüli, külső esemény, amely ésszerűen 

nem elhárítható vagy kikerülhető, és amely a szerződés teljesítését valamely szerződő fél 

számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi (pl. földrengés, árvíz, háború, 

természeti katasztrófa).  

11.4. Bármely Fél, amely vis maiorra hivatkozik, köteles a másik Felet az aktuális vis maior 

eseményről haladéktalanul, illetve, ha a vis maior esemény az értesítés lehetőségét 

kizárja, az értesítés lehetővé válását követően haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen 

írásos értesítésnek tartalmaznia kell az esemény jellemzőit és annak a jelen szerződés 

teljesítésére gyakorolt hatását, valamint a késedelem miatt a teljesítés várható időpontját.  

11.5. Amennyiben a Felek között vita alakul ki arról, hogy egy adott helyzetben vis maior 

következett-e be, illetve, hogy adott Fél a szerződést vis maior miatt, vagy más okból nem 

tartotta be, a Felek elsősorban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, illetőleg más 

illetékes hatósághoz fordulnak a vita eldöntése érdekében. Amennyiben ez nem vezet 

eredményre, a Felek jogosultak bírósághoz fordulni.  

 

12. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

12.1. A Szerződés megszűnik az abban foglalt feladatok teljesítésével.  

12.2. Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a Szerződést a másik 

félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják. 

Amennyiben Felek a Szerződés vonatkozásában az azonnali hatályú felmondással 

kívánnak élni, úgy az erre irányuló jognyilatkozatában meg kell jelölni az azonnali 

hatályú felmondás okát. 

12.3. A Szerződés tekintetében a Megrendelő a Szerződés azonnali hatályú felmondására 

jogosult, és az azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei alkalmazásának 

különösen, de nem kizárólagosan akkor van helye, ha 

− A szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból (kötelező felmondási ok). 

− A Szerződés 9.3., illetve a 9.5. pontban foglaltak bekövetkezése esetén. 

− Vállalkozó rendszeresen, vagy súlyosan megszegi a Szerződésből eredő 

kötelezettségeit. 

− A teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát 

csak olyan késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már 

nem áll érdekében. 

− A Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározott okok valamelyike megvalósult. 

− Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek. 

− Vállalkozó az átláthatóság tekintetében valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz. 

− A Vállalkozóval szemben a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 

IL. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontja szerinti (illetve a mindenkor hatályos 

jogszabályok szerinti) végelszámolási, csőd- (ide nem értve a fizetési haladék 

időtartamát) vagy felszámolási eljárásban biztosított fizetési haladék eredménytelen 

elteltét követően. 

− A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi. 

− Alvállalkozó jogosultatlan igénybevétele esetén. 

12.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 

részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a 

Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik. 
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13. ADATSZOLGÁLTATÁS, TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

13.1. Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont 

alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a szerződés 

teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), 

illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem 

közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, 

amelynek nyilvánosságra hozatala a Megrendelő hivatali, üzleti vagy egyéb titkait 

sértené. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. A titoktartás a 

szerződés megszűnésétől számított 5 évig áll fenn. Vállalkozó kijelenti, hogy a közpénzek 

felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és 

ellenőrzésének bővítésével összefüggő jogszabályokban foglaltakat ismeri, és tudomásul 

veszi.  

13.2. A Szerződésben foglalt rendelkezéseknek a Vállalkozó alkalmazottai, alvállalkozók, 

illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a 

betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan 

nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez 

szükséges költségek – az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl – a Vállalkozót 

terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy 

járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 

13.3. Megrendelő erre irányuló kifejezett, írásbeli igénye esetén Vállalkozó köteles megadni 

azoknak a teljesítésbe bevonni kívánt – szükséges szakismerettel és megfelelő 

referenciával, gyakorlattal rendelkező – alkalmazottainak, szakembereinek a jegyzékét, 

akiknek a Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre (a telepítés, illetve a 

szolgáltatás helye) történő belépését a Szerződéssel összefüggő feladatok teljesítése 

érdekében engedélyeztetni kívánja. A jegyzéknek tartalmaznia kell az említett személyek 

nevét, beosztását (munkakörét), illetőleg a teljesítés helyén alkalmazott biztonsági 

előírásoknak megfelelően – az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával 

– a Megrendelő által meghatározott egyéb adatokat. A jegyzékben feltüntetett adatok 

személyes adatok, a Megrendelő az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott 

követelményeket az adatkezelés során köteles betartani. Amennyiben a Megrendelő az 

így kijelölt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogást emel, a Vállalkozó köteles 

helyette – a Megrendelő által elfogadott – más szakembert biztosítani. Ez a kötelezettség 

nem vonatkozik az alkalmassági feltételek igazolásra bemutatott személyekre, és azon 

kapacitást nyújtó személyekre/szervezetekre, amelyek a Kbt. alapján kötelesek a 

szerződésben közreműködni. 

13.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés szabályozott kapcsolatok folytán 

tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes 

hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomására, 

nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti 

előny szerzésére nem törekednek. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a 

tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti titokként definiálnak minden olyan 

adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. 

Kivételt képez ez alól azon adatok összessége, amely a Kbt. vagy más jogszabályok 

szerint nyilvános adatnak minősül. 

13.5. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a közzétételi kötelezettségének teljesítése 

keretében közzétegye a Kbt. által a Közbeszerzési Adatbázisban kötelezően közzéteendő 

adatokat és a Szerződésnek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: a Kgt.) 2. § (3) 

bekezdésében meghatározott adatait, amennyiben a szerződés értéke, vagy a szerződéses 
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partnerrel egy költségvetési évben kötött azonos tárgyú szerződések együttes értéke eléri 

a Kgt. 2. § (3) bekezdésében hivatkozott értékhatárt. 

13.6. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fél kártérítési 

kötelezettséggel tartozik. 

13.7. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 

szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a 

féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a 

titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel. 

13.8. Nem minősülhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály vagy 

a támogatási szerződés, illetve egyéb dokumentum, vagy jogszabály az üzleti titok 

köréből kizár.  

 

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

14.1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V.Tv. 6. könyvének vonatkozó rendelkezései, az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építési beruházások, 

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 

valamint a vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok irányadók. 

14.2. Megrendelő a Szerződésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a Ptk. általános 

szabályai szerint rendelkezik utasítási joggal, azonban ezzel a Vállalkozó Szerződés 

szerinti feladatellátását nem veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé. Vállalkozó csak a 

Megrendelőtől, vagy az általa erre felhatalmazott személytől fogadhat el utasítást. Ha a 

Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen, vagy jogszabályellenes utasítást ad, a Vállalkozó 

köteles a Megrendelőt erre írásban figyelmeztetni. A Megrendelői utasítás fenntartása 

esetén Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az 

utasításból eredő károk megtérítése alól. 

14.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre, ezért a 

mindenkor hatályos közbeszerzési törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a Szerződés 

teljesítésére, módosítására és megszüntetésére. A jelen Szerződés kiegészítése, vagy 

módosítása csak írásban, a mindenkor hatályos Kbt. által meghatározott feltételek szerint 

lehetséges. 

14.4. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 

kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés 

eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz.  

14.5. A Megrendelő által készíttetett, valamint a Vállalkozó által készített összes tervek, 

dokumentációk, stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem 

adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő 

előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról 

adatokat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt 

vagy kinyomtatott anyagot közzétenni. 

14.6. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel jelen 

Szerződésből eredő kötelezettségeit a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül. 

14.7. Vállalkozó a szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat 

tájékoztatást (ide értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, 

elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) 

a beruházás munkáival, illetve jelen Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média 

számára. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítését befolyásoló körülmények kapcsán 

tudomására jutott információkat, adatokat, valamint a munka során készült iratokat, 

dokumentációkat üzleti titokként – a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával - 
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bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. 

Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekről 

információkat nem nyújthat, szakmai publikációkban, előadásokban azokat nem 

használhatja fel. 

14.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 37. §-a és 43. §-a alapján a 

szerződés adatait, illetve a szerződést nyilvánosságra hozza. 

14.9. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi 

része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan 

megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés 

eredeti céljának. 

14.10. Jelen Szerződést szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag …. példányban aláírták, amelyből … példány a 

Megrendelőt és …. példány a Vállalkozót illet. 

 

Jelen szerződés mellékletei: 

 

1. melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás (CD melléklet) 

2. melléklet: Vállalkozó ajánlata (CD melléklet) 

3. melléklet: Felelősségbiztosítás 

4. melléklet: Alvállalkozók listája /nyilatkozat kizáró okokról adott esetben/ 

 

 

Gyál, 2017 …………………………. hó  …..nap 

 

 

 

……………………………………………

…… 

Megrendelő 

……………………………………………

…… 

Vállalkozó 

 képviseli: ……………………….    képviseli: ……………….. 
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